

ZMLUVA O DIELO

Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Obec Peder
Sídlo: Peder č. 119, 044 05
IČO: 00324604
DIČ: 2020746178

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Vrador, s.r.o.
Právna forma: s.r.o.
Sídlo: Dúhová 16, 044 71 Čečejevce
IČO: 31684149
DIČ: 2020496566
IČ DPH: SK2020496566

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet zmluvy

1.1.

Predmetom zmluvy je dodávka materiálu a zhotovenie otvoreného pódia s prístreškom.

1.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, dodá materiál na predmet zmluvy a zhotoví ho v súlade s projektom stavby.

1.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

II. Miesto a čas vykonania diela

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2.2.

Miesto realizácie diela: Areál obecného úradu Peder.

2.3.

Termíny realizácie diela:

- a) začiatok realizácie: 16.09.2015
- b) dokončenie realizácie: 31.10.2015.

III. Cena za dielo

3.1.

Cena diela je zmluvnými na základe určená vo výške:

Cena bez DPH	13 333,33 €
DPH vo výške 20%	2 666,67 €
Cena s DPH	16 000,00 €

(slovom: šesťnásťtisíc Eur).

3.2.

V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.

3.3.

Cena diela bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom najneskôr do 14 dni od zhotovenia diela.

3.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

IV. Podmienky vykonania diela

4.1.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

4.2.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

4.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to najmä podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

V. Osobitné ustanovenia

5.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

5.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

5.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- a) v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní.
- b) v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

VI. Záverečné ustanovenia.

6.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo, budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

6.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

V Pederi dňa: 10.09.2015

Za objednávateľa:

V Čečejovciach dňa: 10.09.2015

Za zhotoviteľa: