ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni
s ust. § 56 a nasl. zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

I. Preambula

Objednavatel’

Nazov: Obec Peder

Sidlo: ¢.d. 119, 044 05 Peder
ICO: 00 324 604

DIC: 2020746178

v zast.: Jozef Holecko - starosta
Banka:

[BAN:

(d’alej v texte len ako ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel’

Nazov: MULLDEX s.r.o.

Sidlo: Popradska 58/D, 040 11 Kosice
ICO: 46 982 621

DIC: 2023702373

IC DPH: SK2023702373

v zast.: Pavol Turczyk, David Smugala

registrovana: v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 31473/V

Banka: V3eobecna tiverova banka a.s.

IBAN: SK69 0200 0000 0034 5303 8558

(dalej v texte len ako ,,Zhotovitel*)

II. Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel' je verejnym obstardvatelom podla ust. § 7 ods. 1 pism. b) zékona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

2. Tato zmluva sa uzatvara na ticely realizacie vystavby $atni pre multifunk&né ihrisko v obci
Peder.



Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstardvania
zadavaného Objednavatelom v silade so zakonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani. Objednévatel’ postupoval pri verejnom obstaravani podl'a ust. § 108 zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je jedinym UspeSnym sutaznym
subjektom, ktory Objednavatel'ovi zaslal najvyhodnejsiu cenovii ponuku.

Objednavatel’a bude pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Stavebny
dozor bude zodpovednou osobou Objednavatel'a za riadenie stavebnych prac pri realizacii
predmetu tejto Zmluvy. Pred zacatim prac Objednéavatel zasle pisomna informdciu
Zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavizné
pokyny v mene Objedndavatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a
pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor
bude vykonévat’ osoba uréena Objednavatel'om.

Zhotovitel'a bude pri realizacii stavebného diela zastupovat stavbyveduci. Stavbyveduci
bude zodpovednou osobou Zhotovitel'a za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu
tejto Zmluvy. Pred zacatim prac Zhotovitel’ zasle pisomnu informaciu Objednévatelovi o
stavbyveducom. Stavbyvedici Zhotovitela je pri vykone svojej &innosti povinny
dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

ITI. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvizok Zhotovitel'a zabezpecit' realizaciu stavebnych prac, resp.
zhotovenie diela na projekte s nazvom: ,, Vystavba Satni pre Multifunkcné ihrisko v obci
Peder” vsulade so staznymi podkladmi, v kvalite stanovenej projektovou
dokumentaciou, pokynmi Objednavatel'a, a podla harmonogramu stavebnych prac, a
zarovei podla Vykazu/vymeru oceneného a predloZzeného zhotovitelom v procese
verejn€ho obstardvania. Vykaz/vymer je neoddelitelnou su¢astou zmluvy, oznageny ako
Priloha €. 1 zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok objednavatel’a:

o poskytnit’ zhotovitelovi potrebné podklady najmid komplexnl projektovi
dokumentéciu, stavebné povolenie a inii dokumenticiu podla poziadaviek
zhotovitela,

o poskytnat’ zhotovitel'ovi nevyhnutni su¢innost’ pre zhotovenie diela,
dielo prevziat' azaplatit' za vykonanie diela zhotovitelovi cenu podla &l.
VI tejto zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel’ vyty€i, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia
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staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’. V zdzname budt zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel' odovzd4d Zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska dokumenty
podl’a ¢l. III bodu 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urdeny
Objednavatelom.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel' nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknti v dosledku
nezabezpeclenia strdZenia staveniska Zhotovite[om.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpedené
tak, aby nedochddzalo ku $kodam, ktoré vzniknii odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi. V pripade, ze ddjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tito $kodu
v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel'.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukdzatelnym spdsobom zabezpe¢it informovanost’
tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne Zhotovitel' pokial’ sa jednd o osoby
Zhotovitel'a, resp. osoby jeho subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyziadané informécie a listiny tykajlice sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia podas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie -
nevhodného sprévania, a pod.).

Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) Zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel
Je inak povinny si zabezpecit elektricku energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) Zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel’ je inak povinny si
zabezpetit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.
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V. Cas a miesto plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

- Prevzatie staveniska do 5 pracovnych dni odo dnia vyzvania Objednavatelom na
prevzatie.

- Zacatie prac odo dia prevzatia staveniska.

- Ukoncenie prac najneskor do 9 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnymi
stranami.

- Uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku s terminy najneskorsie pripustné

a neprekrocitelné s vynimkou:

- Vys8ej moci, ktora je Specifikovana v ¢l. XII bod 7 a bod 8 tejto zmluvy.

-V pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov Objednavatela.

- Vydanie prikazov azdkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spdsobené konanim Zhotovitel'a.

PrediZené lehoty plnenia sa ur¢ia maximélne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania

okolnosti podl'a bodu 2 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 1 tohto

¢lanku, ma Objednavatel’ narok na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 anasl. zakona &.

513/1991 Zb. Obchodného zékonnika. V pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani o viac ako

1 mesiac, m4 objednévatel’ pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto

zmluvy odstupit’.

V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budi vykonané prace zuétované podla

stupnia rozpracovanosti, a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.

Miesto plnenia zmluvy: katastralne tizemie obce Peder.

VI. Cena diela

Dielo je financované z vlastnych zdrojov a dotacie zo $tatneho rozpoctu.

2. Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zdkazky podl'a zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Cena celkom je uvedend v ¢leneni:

- cenadiela bez DPH: 196 355,27 €

- DPH v rozsahu 23%: 45 161,71 €

- cena diela spolu s DPH: 241 516,98 €

Cena diela bude uhradena v dvoch splatkach.

Celkova cena diela je stanovend na zaklade oceneného Vykazu/vymeru, ktory je
neoddelitelnou stcastou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz/vymer je ako nacenenie plnenia
zmluvy pre zmluvné strany zavizné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predloZena cenovad ponuka obsahuje vSetky potrebné prace a
materidl, ktoré st nevyhnutné na riadne a uplné plnenie zmluvy.



Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nélezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

VII. Platobné podmienky

Cenu za Zhotovenie diela sa Objedndvatel zavdzuje zaplatit’ na zaklade faktury ktoru
Zhotovitel vystavi a odosle Objednavatel'ovi po riadnom odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ dorucenej faktury, ktora musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 a nasl. zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti
dohodnuté touto zmluvou

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou

bezhotovostného platobného styku.

Neoddelitel'nou stcastou a podstatnou nalezitost'ou faktiry vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych

stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit’ alebo pisomne

identifikovat’ konkrétne dévody, preco s predloZzenym stpisom vykonanych stavebnych
prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Suéast'ou faktiry musia byt aj

odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a Objednavatel'om.

Objednavatel pozaduje, aby vystavenad faktira Zhotovitefom obsahovala minimaélne

nasledujtce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné &islo, identifika¢né &islo pre dan, datiové
identifikacné ¢islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdaniteného plnenia,

- meno a adresu sidla Objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktiry,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznaCenie pefiazného Ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel’ ku vystavenej faktire prilozil:

- Kryeci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Rekapitulaciu rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu préce,

- Casti stavebného dennika prislichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytidva na stpisoch
vykonanych prac. Stavebny dennik by mal obsahovat’ den, mesiac, rok; pocet
pracovnikov na stavbe podla remesiel; teplotu vzduchu, pocasie; ¢as zaciatku a



10.

11.

skonCenia prac na stavbe; podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
roz€lenené vykonané stavebné a montazne prace; dodavky stavebnych vyrobkov,
odvoz a likvidaciu odpadu,

- podrobnt fotodokumentaciu zachytavajucu fyzicky pokrok realizdcie prac v
elektronickej forme.

Objednavatel’ vrati faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti datfiového dokladu, resp.

neobsahuje néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takuto fakturu vratit' Zhotovitelovi do 10 (desat’) kalendarnych

dni odo diia jej prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktary a nova splatnost’

zatne plynut’ od dorucenia novej, opravenej faktiry Zhotovitefom Objednavatel'ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Gast’, v zmysle fakturaénych podkladov

Zhotovitel'a bude vykonana na zéklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi Zhotovitel
stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v tomto ¢lanku.

Platobné povinnost Objednavatela sa povazuje za splnent v defi, ked’ bude na Udte

Zhotovitel'a pripisana z jeho bankového G¢tu prislusna platba.

Zmluvné strany si dohodli maximalnu 30 dfiova splatnost’ faktiry, pri¢om sa tato doba

pocita odo diia dorucenia faktiry Objednavatel'ovi.

Za neuhradenie faktiry Objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma Zhotovitel’ narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za

kazdy kalendérny deri omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

VIII. Zaviazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy a
odovzdat’ ho riadne a v€as Objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za Ghradu, a to na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavizok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitel'om
a jeho prevzatim Objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo
prevziat’ a zaplatit’ zaft zmluvne dohodnuta cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat’
aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo
nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom sa stic¢asne dohodne
lehota, v ktorej je Zhotovitel’ povinny ich odstranit’.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zésady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t. j. ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmi Ze bude
dodrziavat’” podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri uskutofiovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel' v plnom rozsahu.



Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze predloZi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnl
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésoben(i objednavatelovi a tretim osobdm
na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢iovania stavby prebera zhotovitel’.

VIILA.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Povinnost’ podl'a bodu 1 tohto ¢lanku musi subdodavatel’ splnit’ tak, aby bol zapisany
v registri partnerov verejného sektora najneskdr ku dfiu uzatvorenia zmluvného vztahu
alebo pri nahlaseni zmeny subdodavatel’a, aby bol zapisany v registri partnerov verejného
sektora najneskor ku diiu ohlasenia zmeny subdodéavatel'a Objednavatelovi.

Kazdy subdodavatel' je povinny spiiiat podmienky tlasti vo verejnom obstaravani
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a zdroveil nemdzu u subdodavatel’a existovat’ dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit’.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku
ktorémukol'vek subdodavatelovi, si Objednavatel moze overit' sam vyziadanim si od
Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajtcich sa preukazania splnenia podmienok podla
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstravani.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel’a, ktory je s nim v obchodnom,
stdnom alebo v inom spore.

IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia Zhotovitefom.
V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat' zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, Objednavatel’ je opravneny rozhodnit’ sa, ¢i stavebné dielo
prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich Zhotovitel’ zavizuje odstranit’.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela aZ do iplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.



4. Zhotovitel' ozndmi Objednavatelovi 2 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

5. Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gcely tejto
Zmluvy sa rozumie:

o podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany Objednavatel’a
a Zhotovitel'a s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

o odovzdanie diela zhotovitel'om v stave, ktory plne umoZziiuje jeho riadne uZivanie
na uréeny Géel a spiiia vietky podmienky pre vydanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia prislusSnym stavebnym uradom.

6. Zhotovitel' je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela odovzdat' Objednavatelovi v min. 2 exemplaroch v3etky dokumenty
potrebné ku kolauda¢nému konaniu, a to najma:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zédklade kompletného geodetického zamerania

stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod. Zhotovitel si

zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a
vySkové zameranie skutoéného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich &asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie st potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vSetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spitného
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skuSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a STN EN a
pod.),

1) doklady o zakonnej likvidacii odpadov poéas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezadatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

7. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (spravy,
revizie, skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.)
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najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko
minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu
uskuto€nenych préac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu
tejto Zmluvy, a to v elektronickej forme na USB nosi¢i, najneskdr ku diiu preberacieho
konania.

Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednévatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitelom.

V pripade, ak stavebny urad v kolauda¢nom konani zisti nedostatky alebo nedorobky na
diele, ktoré brania vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia alebo jeho pravoplatnosti, povazuje
sa dielo za nedokoncené. Objednéavatel’ ma v takom pripade pravo odmietnut’ prevzatie
diela. Zhotovitel je povinny tieto nedostatky odstranit’ na vlastné naklady v lehote uréene;j
stavebnym uradom alebo objednavatel'om.

Lehota na odovzdanie diela sa povazuje za zachovanu len vtedy, ak ku diiu uplynutia
terminu plnenia bolo na dielo vydané pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie.

X. Vady diela

Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom Zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon
sthlasnym zdpisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom,
Objednavatelom a zastupcom Zhotovitela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie Objednavatelom v pripade, Ze Zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
Objednavatela upozornit a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom, ak zhotovite na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a Objednavatel na ich dodrZani trval alebo ak Zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.
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1.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena

praca oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie si vadami
a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej
a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskdr do 7
pracovnych dnf po jej obdrzani a dohodnut’ s Objednavatelom spdsob a primerant
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mdZe zaroveni

navrhnit’ akym spdsobom vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi Objednévatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahl4seni

Objednavatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia

povinnosti Zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej €innosti, je Zhotovitel' povinny

havarijny stav odstranit’ na viastné naklady.

Néroky Objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 zakona ¢.

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia

zmluvné strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a (ikony, aby sa zabranilo hroziacej

Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu $ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp.

eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, Zhotovitel zodpovedd v plnom

rozsahu za vzniknutt Skodu.

XI. Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruka na predmet zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia ispe$ného odovzdania a
prevzatia diela od Zhotovitel'a Objednavatel'om. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a
zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje dlh$iu zaru¢ni dobu, tu plati takto poskytnuta
zaru¢na doba odo diia Gispesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od Zhotovitel'a
Objednavatel'om.



2. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebné dielo bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebné dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normdm a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

4. Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho &ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objedndvatel'a na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

XII. Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

o za vCasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy GspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dovodov na strane Zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deii omeskania.

o za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajlcich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy
zaCaty defi omeskania, ktoru je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel’ovi.

o za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku diu
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zalaty
dent omeskania.

o za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v
aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu
zmluvna pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

o za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o
odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ za kazdy zacaty derni omeskania.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziju pisomnu formu s
datumom splatnosti 30 (tridsat’) dni od jej dorucenia. Zmluvnad pokuta bude uhradena
bezhotovostnym sposobom na uUdet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktord si uplatiiuje zmluvna pokutu.

3. Vznik niroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu Skody.

XIII. Odstipenie od zmluvy
1. Objednavatel’ alebo Zhotovitel moézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344
a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
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Odstapenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ a Zhotovitel moézu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avsak len v

pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze

pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,

poskytni druhej zmluvne;j strane primeranu lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10

(desat’) pracovnych dni. Ustanovenia bodu 15 tohto ¢lanku ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujiicim Objednavatel’a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omesSkanie zhotovitel'a dlhsie ako 1 mesiac s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti
podla tejto Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) ak Zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve,

e) ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

f) poruSenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny,

g) pokial’ bol na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany Objednavatel’a opraviiujucim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednévatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢) neplnenie zavézkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany Zhotovitela.

Za podstatné poru3enie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych strdn

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

VyS$Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnit’ alebo ju prekonat’,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

VysS§ia moc zahriia najmi, nie v§ak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, pandémia, teroristické akcie, revolcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blok4dda vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknuta pdsobenim vyssej moci je povinna na poziadanie druhej

zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.

Za vyS$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie

vy$8ej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.

Utinky odstupenia od tejto Zmluvy nastivaju dorudenim pisomného oznamenia o

odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstiipenia od tejto Zmluvy

zhotovitel” prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 (Styroch) tyZdiiov od doru¢enia

tohto pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
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V pripade odstlipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na Gthradu skutocne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku diiu doru¢enia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikn(i objednavatelovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre Ghradu
nakladov zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy
ddjde z dovodov na strane objednéavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat' pravo objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastan(l podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za
podstatné zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu
diela podrla tejto zmluvy.

XIV. Ostatné ustanovenia

1. Ak zhotovitel’ zisti skutocné a vazne vady Projektovej dokumentécie, realizaciou
ktorych by porusil pravny predpis, Gradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil
bezpecnost’ Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osdb,
je povinny na ne bezodkladne upozornit’ objednavatel’a a osobu vykonavajucu stavebny
dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym odbornym odoévodnenim.

2. Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a Projektovej dokumentacii, nezodpoveda zhotovitel' za vady,
ktorych poévod spociva v takychto vadach.

3. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
tejto zmluvy (vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykol'vek po¢as platnosti
zmluvy, a to objednavatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a
akymikol'vek osobami a orgdnmi urenymi objednavatel'om. Zaroveri sa zhotovitel
zavizuje poskytnit’ pri vykone kontroly/auditu/overovani vSetku potrebnt su¢innost’.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu poziada objednavatel’ alebo organ
vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti dotécie.

5. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel dotécie a nim poverené osoby;

a) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poveren€ osoby;

b) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e) Orgin zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU;

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.



6. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto Zmluvy, ak o tak kontrolu poziada objednavatel alebo organ
vykonavajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti dotacie.

7. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zdklade objednavky objednavatela v sulade s
poziadavkami prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi
akykol'vek doklad suvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akukolvek
sucinnost’ pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

XV. Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze su povinné zachovavat’ ml¢anlivost’ o vietkych
a akychkol'vek dovernych informéacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stant stranam zname pri
plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna a Gi¢inna aj po zaniku
tejto Zmluvy.
Objednavatel a Zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu,
alebo tieto informdcie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
. Ustanovenie v bode 2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informaécie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolné organy Objednavatel’a, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékolvek informaécie tykajiuce sa
vedenia uUcCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych
skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.
XVI. Zaverecné ustanovenia

Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracované vyluéne vo forme pisomného
dodatku, odstihlaseného a podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt’ uzavreté v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom.

Vsetky pisomnosti sa budi doruovat’ na adresy, ktoré¢ zmluvné strany uviedli v Givode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj dia, kedy bola pisomnost’ vratena
odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby.

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade, Zze dojde k
neschvaleniu Verejného obstardvania v ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym orgdnom s kone¢nou platnost’ou.

Zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predlozenému dodatku sa vyjadrit’
v lehote do 10 dni od jeho dorucenia.

Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.



6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vzt'ahy a zavazky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zadkonnika, zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a subsididrne zakona ¢&.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika.

7. Ak by sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stalo z akéhokol'vek dévodu neplatnym,
netCinnym alebo nevymahatelnym, nema to vplyv na platnost’ a G¢innost’ ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento pripad zavizuji bez zbyto¢ného
odkladu nahradit’ takéto ustanovenie novym, ktoré bude platné, u¢inné a vymahatelné,
aktoré bude svojim obsahom atcelom maximalnej moznej miere zodpovedat
povodnému zameru stran vyjadrenému v neplatnom ustanoveni.

8. Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov Objednavatel’a a nastupcov Zhotovitel'a.

9. Tato zmluva nadobida platnost” diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’
driom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav povinnou osobou,
tj. Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informaécii) v zneni neskorsich predpisov.

10. Tato Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych 1 je pre objednavatela a 1 pre
zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

11. Priloha ¢. 1, €. 2 a €. 3 tvoria neoddelite'na sucast’ tejto Zmluvy.

12. Utastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisana na zéklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnutéd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddokaz toho
pripajaju svoje podpisy.

Prilohy:

- Priloha €. 1 oceneny Vykaz/vymer

- Priloha €. 2 zoznam subdodavatelov

- Priloha €. 3 harmonogram stavebnych prac
V Pederi, dita..04.11.2026 V Kogiciach, dita 22.10.2026 . :
...... T
Objednavatel’ Zhotovitel’
Obec Peder MULLDEX s.r.o.

v zast.: Jozef Holecko - starosta v zast.: Pavol Turczyk — konatel’


user
Obdĺžnik


